

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างควบคุมงานก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ งานจ้างควบคุมงานก่อสร้าง งานก่อสร้างทางเชื่อมอาคารสำนักงานและอาคารออกแบบ
คณะวิจิตรศิลป์

๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับ ๑๖๕,๐๐๐ บาท (หนึ่งแสนหกหมื่นห้าพันบาทถ้วน)

๔. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ณ....๙๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๔.....

เป็นเงิน..... ๑๓๙,๖๐๐.๐๐... บาท (หนึ่งแสนสามหมื่นเก้าพันหกร้อยบาทถ้วน).....

๕. ค่าตอบแทนบุคลากร ๙๓,๖๐๐.๐๐ บาท (เก้าหมื่นสามพันหกร้อยบาทถ้วน)

๕.๑ ระดับผู้ดำเนินงาน ๑ คน

๖. ค่าวัสดุอุปกรณ์ ๔๖,๐๐๐.๐๐ (สี่หมื่นหกพันบาทถ้วน)

๗. รายชื่อผู้รับผิดชอบในการกำหนดค่าใช้จ่าย/ดำเนินการ/ขอบเขตดำเนินการ (TOR)

๗.๑ รองศาสตราจารย์ปรกรณ์ภัทร์ จันทะไชยสร

ประธานกรรมการ

(ลงชื่อ)

๗.๒ นางสาวสุลาลักษณ์ ขาวผ่อง

กรรมการ

(ลงชื่อ)

๗.๓ นายพงษ์กร ยะภิระ

กรรมการ

(ลงชื่อ)

๘. ที่มาของการกำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

๘.๑ ตามกฎกระทรวงกำหนดอัตราค่าจ้างผู้ให้บริการงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๒
ลงวันที่ ๑๐ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๒

๘.๒ ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๕๖ แจ้งตามหนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
ด่วนที่สุด นร ๐๕๐๖/ว๑๒๘ ลงวันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๕๖ สำหรับงานก่อสร้างที่ยังไม่ได้กำหนดอัตราไว้ในกฎ
กระทรวงดังกล่าว

อนุมัติ


(รองศาสตราจารย์อัสวินีย์ หวานจริง)

คณบดีคณะวิจิตรศิลป์

ปฏิบัติการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่